ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov Obchodny

Objednavatel’:

Sidlo:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo Gi¢tu v tvare IBAN:
Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych:

e vo veciach technickych:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zapisany:

Statutarny zastupca:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gitu v tvare IBAN:

Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych:

e vo veciach technickych:

Kontakt:

(d’alej len "Zhotovitel™)

zakonnik

(d’alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Skladka TKO VysSehradné — zaujmové zdruZenie obci
Nitrianske Pravno, TuZina, Pravenec, KPa¢no,
Malinova, Poluvsie a Chvojnica

Namestie SNP 1/1, 973 13 Nitrianske Pravno

Ing. Robert Mikulasik, predseda zdruZenia

31913954

2021119254

Ing. Robert Mikulasik
Ing. Robert Mikulésik

PMR STAVBY s.r.o.

J. Alexyho 13,036 01 Martin

Okresny sud Zilina, Oddiel Sro, Vlozka 68599/L
Ing. Martin Bella

51110 695

2120594388

SK2120594388

Ing. Martin Bella

Ing. Martin Drengubiak
0904 077 500, pmrstavby@gmail.com

Preambula



Tato Zmluva o dielo (d’alej aj ako ,,Zmluva®“) sa uzatvara ako vysledok verejného
obstaravania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo dia 29.7.2020 vyhlasené vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 158/2020 pod znackou 28120-WYP.
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3.2

2. Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastnli zodpovednost’ prace
na realizacii stavby ,,Uzatvorenie a rekultivacia skladky odpadov VySehradné‘
(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov
prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotovitel'ovi
dohodnutt st¢innost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdfzal od Objednavatela jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova
dokumentécia"). Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy ddékladne
oboznamil s Projektovou dokumenticiou a podmienkami na uskutocnenie stavby
v zmysle Rozhodnutia Slovenskej inSpekcie zivotného prostredia.

Predmet plnenia musi byt zrealizovany v stlade s Projektovou dokumentéaciou v
rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Miestom realizacie Diela je skladka odpadov VySehradné v obci Nitrianske Pravno.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnll, nemennt a maximalnu cenu:

Cenabez DPH 271.054,14 EUR
Suma DPH 54.210,83 EUR

Cena s DPH 325.264,97 EUR

Cena za Dielo je zaokrihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zdklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentécie a sutaznych podkladov. Vsade,
kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.



3.3

3.4

3.5

3.6

Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych
zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajucich zo Zmluvy, ako aj ndhradu akychkol'vek
nakladov  alebo vydavkov Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a
odovzdanie Diela Objednévatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné vratane
dopravnych nakladov, skladného, ndkladov na vypracovanie dokumentécie skutocne;j
realizacie Diela, pripravnych stavebnych prac, nakladov na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvédznosti na technické Specifikacie vratane vsSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mézu suvisiet’ s uplnou realizaciou Diela,
vratane docCasnych diel, materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, docasnych
prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zaviazkov a
povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, ze zriad'ovacie
naklady Zhotovitela, zisk a rezijné ndklady a podobné poplatky su rozlozené
rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych
ocenenych polozkach. Jednotkové ceny s povazované za konecné a platné pocas celej
doby realizacie Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v
rozpocte zaviazuju Zhotovitel’a a platia poc€as trvania Zmluvy.

K zmene ceny méze dojst’:
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a préc,
ktoré nie su dostupné na tzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke. Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

3.6.3 pri splneni podmienok vzmysle § 18 zikona ¢. 343/2015 o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 na zaklade 1. faktury, ktoru je Zhotovitel opravneny vystavit na konci
mesiaca, pocas ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 30 %
zazmluvnenej ceny Diela;

4.1.2 na zaklade 2. faktury, ktoru je Zhotovitel opravneny vystavit na konci
mesiaca, pocas ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 60 %
zazmluvnenej ceny Diela;

4.1.3 na zaklade 3. faktury, ktoru je Zhotovitel opravneny vystavit na konci
mesiaca, pocas ktorého objem stavebnych prac a dodavok dosiahne 90 %
zazmluvnenej ceny Diela;

4.1.4 na zadklade zavereCnej faktiry vo vyske 10% ceny Diela, ktorti je Zhotovitel’

opravneny vystavit po dokonceni Diela, na zaklade Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela, v ktorom bude uvedené, Zze Objednavatel’ Dielo prebera.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat supis vykonanych prac a dodavok ako prilohu

k Ciastkovym faktiram v zmysle bodu 4.1 apredlozit ho stavebnému dozoru



Objednavatela k odsuhlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou
tejto Zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny
zaokruhlené na dve desatinné miesta, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek zaokrihlené na dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskor do piatich
pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu
predmetny supis vykonanych prac a zistovaci protokol odsthlasi, alebo vrati
Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia stpisu vykonanych prac a
zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitel'ovi prepracuje Zhotovitel
predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi fakturu vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v
pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez
v elektronickej forme na e-mailovil adresu Objednavatel’a, pricom za den dorucenia sa
povazuje dorucenie pisomnej faktary Objednavatelovi.

4.4 Faktura musi obsahovat’:
e vSetky naleZitosti v zmysle platnej legislativy,
e odkaz na zmluvu, na zaklade ktorej je vystavena,
e fakturované sumy zaokruhlené na 2 desatinné miesta,

4.5 K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ prilohy v stlade s bodom 4.2, a to najmaé:
e kryci list faktary,
e zistovaci protokol,
e schvaleny stpis vykonanych prac,

e podpornut dokumentaciu k fakturovanym polozkdm (napr. vazne listky
k odpadom, montédzne listy, revizne spravy a pod.)

4.6 Faktara vystavend na zaklade bodu 4.1.4 bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5
obsahovat’ aj:

e Protokol o odovzdani aprevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami
suvedenim datumu odovzdania a prevzatia a vyhldsenia, ze Objednavatel’ Dielo
prebera;

e vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade
schvalenych stpisov prac;

e vyulctovanie vSetkych zmluvnych pokat, ako aj opravnenych zakonnych
a zmluvnych narokov Objednavatela na ndhradu Skody, vyic¢tovanie narokov na
nahradu zvySenych ndkladov spdsobenych Objednavatelovi cinnostou
Zhotovitel’a;

e vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednavatel Zhotovitel'ovi
poskytol, resp. pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.7 Lehota splatnosti faktary je 30 dni a za¢ina plynat’ deil po jej doruceni Objednavatelovi.
V pripade, ak faktira Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.4 -
4.6 tohto ¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie
s tym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zacina plynit dilom dorucenia opravenej
faktury.

4.8 Zhotovitel méa néarok na zaplatenie vylune skutocne zrealizovanych prac, ktoré su v
stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.
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5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) prevziat stavenisko najneskor do 7 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
Objednavatel’a na plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 6 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska
¢) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a ¢) Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pétsto
eur) za kazdy den omeskania.

6. Realizacia Diela

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, Projektovej dokumentécie,
odovzdanych podkladov pre plnenie Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a
slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo k uréenému ucelu
a splialo vietky podmienky pre ziskanie pravoplatného kolauda¢éného rozhodnutia bez
vad a nedorobkov. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej, ako i pravnej, ktoré st nutné
a potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny
zabezpeCit' Zhotovitel na vlastné néklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak.

Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zéruky, sktiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré st v
rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakadzané pouzivat drobnu i velku
mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktord bola rdzne, pripadne neodborne
upravovand, nie su pre nu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o
ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich
pracovnikov vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri
praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov
a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizdcii Diela v sulade s vyhlaskou ¢.
147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a d’alSimi zavdznymi predpismi. Pri realizécii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky zavdzné predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia, ako aj d’alSie vSeobecne zadvizné
pravne predpisy vztahujice sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku
pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel' urCuje Jan Skuben ako osobu zodpovedni za vytvorenie podmienok



6.6

6.7
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bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel' sa zavézuje
oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu uvedenej osoby bez zbytocného odkladu pisomnou
formou.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Viliam Barancik a Zhotovitel
poveruje funkciou stavbyveduceho Ing. Martin Drengubiak. Zmluvné strany sa
zavdzuju vzajomne si oznamit' zmeny uvedenych osdb bez zbyto¢ného odkladu
pisomnou formou.

Zhotovitel mozZe na stavbe nasadit, resp. poverit' zrealizovanim Diela podla tejto
Zmluvy len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikdciu a schopnosti a ktory zabezpeci
potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla
jeho nazoru nie je dostatocne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné,
a nedodrziava a nekond v sulade s pokynmi Objedndvatel'a a prikazat' Zhotovitel'ovi,
aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn
zrealizovat’, v opacnom pripade mé Objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a ¢lanku 14
tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znaSa zodpovednost’
za ich ochranu Zhotovitel'. V pripade poskodenia alebo zni¢enia uz vykonanych prac
pred ich prevzatim je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na
vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela v bezvadnom stave a
v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou tak, aby mal Objednavatel prehl'ad o I'udoch pohybujtcich sa
vramci staveniska. Zhotovitel sa tiez zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit
ochranné pracovné pomodcky v sulade spredpismi BOZP. V pripade zistenia
nedostatkov podla tohto bodu je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zmluvna pokutu
vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Objednavatel’ je opravneny vystavit predpis na uhradenie zmluvne; pokuty a
Zhotovitel’ je povinny tento predpis zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu
zmluvnej pokuty vsulade svystavenym predpisom jednostranne zapocitat’
s pohl'adavkou Zhotovitel’a.

Stavbyvediuci méd pravo a povinnost na pokyn Objednavatela kedykol'vek vyzvat
pracovnikov Zhotovitel'a a pracovnikov jeho subdodavatelov k uskuto¢neniu skusky
na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku,
resp. odmietnutia vykonania skiSky ma Objednavatel pravo okamzite vypovedat a
trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a. Okrem toho
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 1 000 €
(slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skisky na pritomnost” alkoholu
alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skuske, ako aj v pripade,
ze pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo poruSuju dobré mravy a pravidla
medziludského spravania sa (napr. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika
Objednavatel’a, resp. inych pracovnikov v aredli staveniska, pokus o kradez, niCenie
majetku a pod.). V pripade zistenia takéhoto stavu je Objednavatel’ opravneny vystavit
predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a Zhotovitel’ je povinny pokutu zaplatit, resp.
Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty v stlade s vystavenym
predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitel'a. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel’a na ndhradu Skody.
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Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tuto skutocnost bezodkladne oznamit
Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’
k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, mé sa za to,
ze zmenu subdodévatel’a schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodévatel’a
nesuhlasi, Zhotovite nie je opravneny prostrednictvom neho vykondvat Dielo.
V pripade, ak Zhotovitel’ realizuje Dielo prostrednictvom subdodéavatelov, zodpoveda
akoby Dielo vykonaval sam.

Objednavatel moéze kedykol'vek poziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal
svojho subdodévatel'a v pripade, ze tento nevie hodnoverne preukazat’ svoju odbornu
sposobilost’, alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych
povinnosti. Objednévatel’ je povinny upozornit’ Zhotovitel'a na porusenie povinnosti
alebo spravanie jeho subdodavatel’a a poskytnit’ mu primeranu lehotu na zabezpecenie
napravy. Ak v stanovenej lehote nedojde k néprave, je Objednédvatel’ opravneny vyuzit
pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitel'om c¢o
najskor nahradeny inym subdodavatel'om. Odvolanim subdodavatel'a nebudi zmenené
terminy dokoncenia Diela, ani zmluvnd cena. VsSetky ndklady spojené so
zabezpecenim nového subdodavatel’a znasa Zhotovitel’.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko bez prav tretich osdb
znemoznujucich alebo obmedzujucich realizéciu Diela riadne a vcas.

Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vSetky podmienky z Rozhodnutia
Slovenskej insSpekcie zivotného prostredia, ako aj vSetkych vyjadreni a rozhodnuti
organov Statnej spravy a inych organizacii, ktoré¢ st suCastou riadnej Projektovej
dokumentécie a bude znasat’ pripadné vzniknuté skody vyplyvajuce z nereSpektovania
poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.

Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavretim Zmluvy
o dielo. V pripade potreby naviac prac sa dalsi postup riadi ustanoveniami § 18 Zakona
o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z.

Nesulady, viacznacnosti a pripadné namietky Zhotovitela objasni Objednavatel.
Rozhodnutia Objednéavatela su pre Zhotovitela zavdzné. Ak Zhotovitel
s rozhodnutiami Objednavatel'a nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit’ Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vytyCenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Pred zacatim realizacie Diela a v suvislosti s odovzdanim staveniska, resp. i pocas
realizacie Diela, ako aj po skonCeni realizacie Diela Zhotovitel' vyhotovi zdznam
a fotodokumentaciu o povodnom stave komunikécii, povrchu uzemia, zakladov na
stavenisku, odvodnovacich objektov, rozvodov, kablov, kandlov a ostatnych
inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skonceni realizicie
Diela dal preukazatel'ne, prehl'adne a jednoznacne porovnat’ stav tychto objektov pred
realizdciou Diela a po skonceni realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel' odovzda
Objednavatelovi a stavebnému dozoru do 10 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku
ditu odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky doCasné zariadenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doasné
stavebné materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude
dodané, nainsStalované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’
zhotovovania Diela podl'a Zmluvy. Néklady st sucastou zmluvnej ceny.
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Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach,
ako aj vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavizuje, ze
akukol'vek nim spdsobenu Skodu alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii Diela odstrani
tak, Ze uvedie poskodenu Cast’ do povodného stavu alebo zaplati ndhradu skody v plne;j
vyske.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a alebo stavebného dozoru predlozit’
vSetky vykresy, vzorky materidlov a iné podklady stvisiace s vykondvanim Diela
vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opitovné poziadanie vykonat, pokial’ nie su v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi alebo neodporujii pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej
spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne
za ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt’
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebuda mat’,
resp. nebudi zodpovedat’ zmluvne pozadovanym sktiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne
vyzvat Objednavatela na preverenie prac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe
zakryté, alebo sa stan nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny
znasat’ ndklady dodatocného odkrytia a pripadne d’alsie néklady s tym spojené, ak také
odkrytie pozaduje. Vysku nakladov na toto odkrytie primerane ur¢i Objednavatel. Ak
sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, ze prace neboli riadne vykonané, ndklady
dodato¢ného odkrytia a pripadné d’alSie nasledky s tym spojené znasa Zhotovitel’.

Ak Objednavatel zisti, ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitelom pri realizacii
Diela je vrozpore so Zmluvou alebo ze vykony podla ocenené¢ho vykazu vymer
Zhotovitel'a si celkom alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednavatel
opravneny po pisomnom upozorneni Zhotovitel'a primerane znizit' cenu Diela az o
10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Objednavatel je povinny pred tymto postupom
poskytnut’” Zhotovitel'ovi primerani lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Do
odstranenia nedostatkov v realizacii Diela mdze Objednavatel' zadrzat' zaplatenie
prislusnej cCiastkovej faktury, resp. zaverecnej faktury. Tymto zadrzanim zaplatenia
faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s plnenim svojho penazného zaviazku podla
tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' neodstrani nedostatky v realizacii Diela v primeranej
lehote, Objedndvatel pisomne oznadmi zniZzenie ceny Diela o primeranu Cciastku
v zmysle tohto bodu Zmluvy a Zhotovitel'ovi zaplati tito pomerne zniZzenu Ciastku na
zaklade faktary. V pripade, ak suma zniZenia ceny za Dielo podl'a tohto bodu Zmluvy
prevySuje sumu, ktorat ma Objednavatel Zhotovitelovi spolu eSte =zaplatit,
Objednavatel’ ma voci Zhotovitel'ovi narok na vratenie sumy zodpovedajicej znizeniu
ceny za Dielo podla tohto bodu Zmluvy. Narok na ndhradu sSkody, ktora
Objednavatel’'ovi vznikla, tymto nie je dotknuty.
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Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat” Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Skutoc¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a
vykonévanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze

e precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim
Ziadne namietky,

e vsetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim ziadne
namietky,

e na zdklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podl'a vSetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku, a to v origindli a jednej kopii. Kopiu je povinny uloZit’ oddelene
od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znifenia origindlu. Do
dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o
casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Gidaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a tidaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konc¢i diiom odovzdania a
prevzatia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je oprdvneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zdznam stavebny dozor
Objednavatel’a, jeho nadriadeni, orgdny Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy.

Denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten deil, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zdpisu. Len vynimocne sa tak modze urobit v
nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ voI'né miesta.

Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o zmenu,
doplnenie alebo rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (d’alej len ,,poZiadavka na zmenu®).
Poziadavka na zmenu sa doru¢i zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a
musi obsahovat’ najmé popis zmeny, jej dovod a poZzadovany termin zmeny.

Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo
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ceny, mdéze byt realizovand vylu¢ne az po podpisani pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo podla Projektovej
dokumentécie v rozsahu oceneného vykazu vymer.

Zavazok Zhotovitela zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatel'om v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza nebezpefenstvo Skody na Diele na
Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny minimélne 15 dni vopred pisomne oznamit® Objednavatel'ovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednédvatel'ovi v preberacom konani:
a) 2 x projektova dokumentéciu skutocného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
c) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania préc,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o nalozeni s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je ddévodom na
odmietnutie prevzatia Diela Objednavatel'om.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati
Diela, ktory bude obsahovat”:

a) zakladné idaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, Ze ditom odovzdania za¢ina plynit’ zaruéna doba a dizku jej

trvania,

h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1) datum prevzatia Diela,

j)  podpisy opravnenych osob.
V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe,
ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu)
nie je Objednavatel’ povinny Dielo prevziat’.
Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym
odovzdanim.
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10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté vlastnosti, Ze spina vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo
bolo vykonané podl'a osvedCenych technologickych postupov a podla zavéznych
technickych noriem, v stlade s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi,
bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo nema
ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:
e do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva §kody na zdravi, Zivote alebo majetku,
e do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady vlehote 5 dni, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny
odstranit’ bezodplatne, pokial’ vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a.
Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel’ ich odstrani za thradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi
a vada by nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primerane;j
zl'ave z ceny Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik
ktorych popiera zodpovednost” a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny materidl, resp. realizované <casti Diela prechadzaji do vlastnictva
Objednéavatel'a na zaklade Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Tym vSak
Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materidlu
a stavebnych préc.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa
objavili pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej
doby.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vady alebo neodstrani vady riadne
a v€as, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom jedentisic eur) za kazdy zaCaty denn omeskania. Objednédvatel’ ma zaroven
narok na ndhradu skody prevysSujicu zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovite' neodstranuje oznamené vady riadne a vc€as, alebo ak
Zhotovitel za¢ne odstranovat, ale neodstraiiuje ich riadne, resp. Objednavatel
predpokladé, Zze vady nebudu odstranené riadne a vCas, ma Objednavatel’ pravo vady
odstranit’ sam alebo ich nechat odstranit’ tretou osobou na nédklady Zhotovitela.
V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami uvedenymi v ocenenom
vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu
Skody.
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11. Zmluvné pokuty a ndhrada Skody
V pripade:
11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

11.1.2 omeskania Zhotovitel'a s riadnym a vcasnym protokolarnym odovzdanim
Diela

ma Objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela
za kazdy den omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného suhlasu Objednavatel’a nedodrzi projekt, tito
Zmluvu alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné
postupy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom jedentisic eur) za kazdé takéto poruSenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skodu a uplatnenie si
d’alSieho postupu podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit' Objednavatel'ovi zmenu
subdodavatela podla bodu 6.13 Zmluvy ma Objednédvatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom tisic eur) za kazdé poruSenie tejto
povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pit’sto
eur), ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody.
Objednavatel’ méa narok na nahradu Skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’
svoj zavdzok zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych stran méa narok na nahradu Skody vzniknutej v doésledku
porusenia zmluvného zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zékonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12. VysSia moc

Zmluvné strany budu oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavédzkov
vyplyvajicich z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené posobenim vyssej
moci. VySSou mocou sa rozumeju najmid poziar, zemetrasenie, havéaria, Strajk,
embargo, administrativne opatrenia Statu a iné také udalosti, ktoré¢ zmluvné strany
nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym nemohli pri pouziti obvyklych
prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zacati, ako aj o pominuti posobenia vysSej moci st zmluvné strany povinné sa
vzajomne bezodkladne pisomne informovat. Oslobodenie od zodpovednosti za
neplnenie predmetu Zmluvy trva po dobu pdsobenia vyssSej moci. Po uplynuti tejto
doby sa zmluvné strany dohodnti na d’alSom postupe a pripadne na vzdjomnom
odstupeni od tejto Zmluvy.



13.1

13.2

13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

13. Ochrana informacii

Zmluvné strany budu zachovavat’ mlcanlivost’ o dovernych informaciach ziskanych
pri plneni zavédzkov z tejto Zmluvy. Dovernymi informaciami su informadcie, ktoré
niektora zo zmluvnych stran pisomne alebo inym preukézate'nym spésobom oznacila
ako doverné informécie — s vynimkou informacii verejne znamych, ako aj informéacii
ziskanych opravnene inak ako od druhej zmluvnej strany. Povinnost zachovavat
mlcanlivost’ trvd neobmedzene aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany buda ochranovat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s
rovnakou starostlivostou, ako ochrafiuju vlastné doverné informacie rovnakého
druhu, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budi bezodkladne pisomne informovat o tom, Ze na zaklade
zakona alebo na zidklade rozhodnutia prislusného orgdnu im vznikla povinnost
zverejnit’ dovernt informdaciu druhej zmluvnej strany alebo jej Cast’.

14. Odstupenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstipit’ v pripade, ak

e Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim
subdodavatel'om,

e bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, névrh na
povolenie reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie - odstupenie
bude mozné len v pripade, Ze na majetok Zhotovitel'a bude vyhldseny konkurz,
reStrukturalizdcia alebo bude prebiehat’ exekucia,

e Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

e Zhotovitel' neprevzal stavenisko alebo meSkd so zacatim prac viac ako 15
pracovnych dni.

Zhotovitel mdéze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak
¢ je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,
e Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu sucinnost’ potrebnii na
riadne avcasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného
upozornenia Zhotovitel’a.

Prace adodavky vykonané ku dilu odstipenia od Zmluvy sa vyuactuju
v preukdzate'nom rozsahu podl’a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu nasledujicom po dni dorucenia
odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji
vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote ¢iasto¢ného plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu odoslania odstupenia od Zmluvy.
Odstapenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zdkona podla ustanovenia § 262 zikona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu
maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.
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15.8

15.9

Akykol'vek zanik Zmluvy nemda vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a tGcelu
ktorych vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zdniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet' a udrZiavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednéavatel’a a tretich
osob, ktora bude spdsobena prevadzkovou cinnostou Zhotovitel'a, minimalne vo
vyske Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podla bodu 15.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo
straty vzniknuté Objedndvatelovi alebo tretim osobdm odo dna zaCatia prac na
stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberaciecho konania Diela, ako aj
zodpovednost’ Zhotovitel'a pocas zaruc¢nej doby, za stratu alebo Skodu sposobenu
Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane
odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaru¢nej dobe.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poSkodenie Diela alebo akejkol'vek jeho casti,
materidlov alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o ne
starat, a to z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady
nahradit’ takato Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje na poziadanie Objednavatela vinkulovat v prospech
Objednavatela vSetky poistné plnenia, na ktoré modze vzniknut néarok v zmysle
poistnych zmliv uzavretych podla ¢lanku 15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného neZ Dielo/, stivisiace s tmrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia
Diela a odstranovania vad Diela a vo¢i vSetkym ndrokom na nahradu Skody, stdnym
konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi celkova
Skodu sposobenu poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislu§na
poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje sposobenu Skodu vo vyske
preukdzatene vynaloZenych nakladov na navratenie Diela alebo inych veci do
povodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny predlozit' Objednavatelovi platni poistnii zmluvu a doklady
o thrade poistného najneskdér ku ditu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel v danom
termine taklto poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny Zmluvu
nepodpisat’.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v stlade
s touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu
vzniknl nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

15.9.1 Zhotovitel sa zavizuje:



15.10

16.1
16.2

16.3

16.4

17.1

e dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

e vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami
podrla profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby,
najmi hlucnost, praSnost, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich
motorov.

15.9.2 Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objedndvatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by
mohli viest' pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia
pracovnikov Objednévatela alebo d’alSich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti
mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

15.9.3 Zhotovitel si je vedomy, ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zdkonnika
zodpoveda aj za Skodu spdsobenu okolnost’ami, ktoré maji povod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktord bola pouzitd pri plneni zavdzku a tejto
zodpovednosti sa nemdze zbavit'.

15.9.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane
zivotného prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
asnimi suvisiacich predpisov, najmd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti
a pravnych predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a osdb bez Statnej
prislusnosti.

16. RieSenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmoét a stavebnych materidlov, pre ktoré platia
vSeobecné zaviazné skusobné postupy a na pripustnost’ a spol'ahlivost, ktoré sa pouZzili
pri skaskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické
preskiSanie S$taitnym alebo S$titom uzndvanym skiSobnym miestom pre skusky
materidlov. Vysledky tychto skasok su zaviazné. Néaklady na skiiSky znasa strana, ktora
spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tizemi SR. Spory bude
rozhodovat prisluSny sud SR, a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad
dokumentov a Zmluvy.

17. Zavere¢né ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiané, resp. zruené iba
pisomnou formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit



neoddelitel'nu sti€ast’ Zmluvy. Vynimkou su zmeny identifikacnych tidajov zmluvnych
stran v €l. 1 Zmluvy a zmeny osdb uvedenych v bode 6.5 a 6.6 tejto Zmluvy, ktoré su
si zmluvné strany povinné pisomne ozndmit' bez nutnosti vyhotovit dodatok
k Zmluve. Zmluva nadobuda platnost dinom jej podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Zmluva je U¢inna dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a,
ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvédznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

17.2 Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.
17.3 Téato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava
Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.
17.4 NeoddeliteI'nou stcastou tejto Zmluvy st prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodévatel'ov
17.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia a preto
Zmluvu na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.
V Nitrianskom Pravne dia V Nitrianskom Pravne dia
Ing. Rébert Mikulasik, predseda zdruZenia Ing. Martin Bella, konatel’

Objednavatel’ Zhotovitel’



